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Information nach § 20 Abs. 4 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung

Vergabenummer 2024-162

1 Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name Landkreis Märkisch-Oderland / Amt für Digitalisierung, Organisation und Personal

Straße Puschkinplatz 12

PLZ, Ort 15306 Seelow

Telefon +49 3346850-7832 Fax +49 3346850-7839

E-Mail claudia_jakob@landkreismol.de Internet https://www.maerkisch-
oderland.de/

2 Vergabeverfahren Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb

3 Auftragsgegenstand

Neubau FTZ Strausberg, Los 21 - Baustrom
Installation von elektrischen Leitungen

Installation von elektrischen Kabeln

Elektroinstallationsarbeiten

Elektroinstallationsarbeiten für Stromverteilungsanlagen

Installation von Elektroanlagen

4 Ort der Ausführung

Bezeichnung Feuerwehr-Technisches-Zentrum

Postanschrift Am Biotop

PLZ 15344

Ort Strausberg

5 Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung

Baustromverteiler Anschlussschrank  Anzahl der Zählerfelder 3 St.  1 Stück; Vorgenannten Anschlussschrank vorhalten
und betreiben 150 Wochen; Baustromverteiler Anschlussschrank Kran Bemessungsstrom 125 A  2 Stück; Vorgenannte
Kranverteilerschränke vorhalten und betreiben 100 Wochen; Baustromverteiler Containerverteiler Bemessungsstrom 63
A  1 Stück; Vorgenannten Anschlussschrank vorhalten und betreiben 125 Wochen; Baustromverteiler Verteilerschrank
Bemessungsstrom 63 A 6 Stück; Vorgenannte Anschlussschränke vorhalten und betreiben 120 Wochen,
Baustromverteiler Endverteiler Bemessungsstrom 63 A 1 Stück; Vorgenannten Anschlussschrank vorhalten und
betreiben 150 Wochen; Kabel und Leitungen (Gummischlauchleitungen) gesamt ca. 1200 m; Kabelbrücken 3 Stück;
Allgemeinbeleuchtung Erdgeschoss bestehend aus:
- 8 St. Feuchtraumleuchten, T8 1x 58 W, mit
VDE-/ENEC-Zeichen, IP 65, Schutzklasse II, IK08, mit
jeweils 15 m Anschlussleitung H07RN-F 5G2,5 mm2
2 St. Aus-/Wechselschalter IP 44
u.  Kabelanlage 4 Stück; vor genannte Beleuchtungsanlage vorhalten und betreiben 135 Wochen;

6 voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung

Baubeginn: 14.10.2024
Bauende:    25.08.2027


